กองช่าง
เทศบาลตำบลหนองพลับ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

- ☐ **ส่วนราชการ** เทศบาลตำบลหนองพลับ
- ☐ **ประเภทงาน** ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยเทศบาล 11
- ☐ **เจ้าของงาน** กองช่าง เทศบาลตำบลหนองพลับ
- ☐ **สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 10 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- ☐ **หน่วยงานออกแบบและรายการ** กองช่าง เทศบาลตำบลหนองพลับ
- ☐ **แบบเลขที่** .....
- ☐ **ประมาณราคาตามแบบ ปร.4** จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	366,276.96	1.3624	499,015.73	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายประชาสัมพันธ์	1 ป้าย			
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			499,015.73	
☐	คิดเป็นเงินที่ขอเบิก			**499,000.00**	
☐	ตัวอักษร	**(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)**			

- ☐ ขนาดหรือเนื้อที่ - ตารางเมตร
- ☐ เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ จ่าเอก..... (ลิขิต หนูนิน) รองปลัดเทศบาลตำบลหนองพลับ	ประธานกรรมการ	อนุมัติ ..... (นายเกรียงไกร ทวีกาญจน์) นายกเทศมนตรี
ลงชื่อ..... (นายทวีศักดิ์ พานเพชร) ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ	
ลงชื่อ..... (นายวรสิทธิ์ ศุภะพันธุ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ	

แบบประมาณราคาก่อสร้าง **แบบ ปร.4**

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยเทศบาล 11 กว้าง 4.00 ม. ยาว 348 ม. หนา 0.05 ม. **เจ้าของงาน** กองช่างเทศบาลตำบลหนองพลับ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ **หน่วยงานออกแบบและรายการ** เทศบาลตำบลหนองพลับ

ประมาณการโดย นายทวีศักดิ์ พานเพชร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง **ประมาณการเมื่อ** วันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	ราคารวม (บาท)		
	งานถนนปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต								
1	งาน Tack Coat	1,392.00	ตร.ม.	12.13	16,884.96	-	-	16,884.96	
2	งานปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.	1,392.00	ตร.ม.	251.00	349,392.00	-	-	349,392.00	
	<u>รวมค่าวัสดุและแรงงาน</u>							**366,276.96**	